
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        0.98     m3    

断面修復工(左官工法)                    

        4.23     m3    

Co殻積込･運搬                           

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

        5        m3    

廃材処理費                              

       12        ｔ    

ひび割れ補修工                          

    式    

ひび割れ注入                            

   一式   

ひび割れ注入工                          

       55.96     ｍ    

表面保護工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工下地処理                      

      270        m2    

下地処理工 高圧水洗い                   

      270        m2    

表面含浸工                              

      319        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

足場支保工                              

    式    

足場工                                  

   一式   

足場工(床版補強工用)                    

       90        m2    

足場工                                  

      100       掛m2   

足場工                                  

      110       掛m2   

直接工事費                              

準備費                

    式    

木根等処分費                            

    式    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.1      ｔ    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0050-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-08.01.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第50号-当初-一般国道402号無名橋(2207)橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     54,420,000       5,442,000      59,862,000

工事価格計          

                    

     54,420,000       5,442,000      59,862,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=7,04=2                          

    0SWB229220  

        29,935        5,987         m3             5                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

省略                  0 

Y4000030781

        41,935   一式   

          

              

                                        

                                        

Co殻積込･運搬                           

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V10001     

    15,349,997    3,628,841         m3             4.23  見積歩掛      

                                        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

断面修復工(左官工法)                    

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V10000     

     4,620,999    4,715,306         m3             0.98  見積歩掛      

                                        

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

    19,970,996   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

    20,012,931    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

    23,915,591    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    25,744,441    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V30001     

     2,427,909        7,611         m2           319     見積歩掛      

                                        

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V30000     

       226,800          840         m2           270     見積歩掛      

                                        

                                        

下地処理工 高圧水洗い                   

省略                  0 

   0TQJ1649025 

       456,062        1,689.12      m2           270                   

                                        

高所作業車無制約無昼間                  

表面含浸工下地処理                      

Y4000027194

     3,110,771   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

Y3000003778

     3,110,771    式    

          

              

                                        

                                        

表面保護工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V20000     

       791,889       14,151         ｍ            55.96  見積歩掛      

                                        

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

ひび割れ注入工                          

Y4000027187

       791,889   一式   

          

              

                                        

                                        

ひび割れ注入                            

Y3000003776

       791,889    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        12,000        1,000         ｔ            12                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000009

        20,300    式    

          

              

                                        

                                        

木根等処分費                            

Z0003      

        20,300    式    

準備費                                  

    25,744,441

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       528,660        4,806        掛m2          110                   

                                        

                                        

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       515,300        5,153        掛m2          100                   

                                        

                                        

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=5.3                             

    0SWB431360  

       784,890        8,721         m2            90                   

                                        

                                        

足場工(床版補強工用)                    

Y4000027290

     1,828,850   一式   

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y3000003801

     1,828,850    式    

          

              

                                        

                                        

足場支保工                              

Y2000000485

     1,828,850    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,439,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     15,439,000

0.4936率-------B= 

30,369,741対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    30,369,741

純工事費                                

     4,625,300

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,274,000

0.1627率-------B= 

25,747,741対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       331,948

0.0129率-------B= 

25,732,441対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       331,000    式    

現場環境改善費                          

処分費等              T 

   0F00008     

         3,300       33,000         ｔ             0.1                 

土砂は極力取り除くこと。                

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F00007     

        17,000       17,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

2t車(枝葉、幹)　20km以内。              

産業廃棄物収集運搬費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    59,862,000

工事費                                  

     5,442,000

0.1000率-------B= 

54,420,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    54,420,000

工事価格                                

     8,611,259

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        18,000

0.0004率-------B= 

45,808,741対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     8,593,259

0.1878率-------B= 

1.0000前払補正率H=45,808,741対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    45,808,741

工事原価計                              

    45,808,741

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0010

07-実施-一般-0050-当初

断面修復工(左官工法)                    

V10000     施工　第0-0001号内訳表

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

                                        

見積歩掛                                       0.98      m3    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       27.44      人           28,560             783,686

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       51.94      人           28,152           1,462,214

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       27.44      人           23,358             640,943

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

        1.2       m3          379,000             454,800

F00001     

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

      159         kg            6,600           1,049,400

F00002     

                                        

見積6,600円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8         ％        2,886,843             229,957

#71        

                                        

労務費計の8%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.98      m3          4,621,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          4,715,306



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0011

07-実施-一般-0050-当初

断面修復工(左官工法)                    

V10001     施工　第0-0002号内訳表

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

                                        

見積歩掛                                       4.23      m3    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

      118.44      人           28,560           3,382,646

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

      224.19      人           28,152           6,311,396

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

      118.44      人           23,358           2,766,521

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

        5.0       m3          379,000           1,895,000

F00001     

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8         ％       12,460,563             994,437

#71        

                                        

労務費計の8%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4.23      m3         15,350,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          3,628,841



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-0050-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

SWB229220  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m3    

08年01月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.299     人           23,358              30,342

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.870     日           33,940              29,527

SWK220710  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             59,870

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,987

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離                                =7          9.5km以下                               

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費                      =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-一般-0050-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

08年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-0050-当初

ひび割れ注入工                          

V20000     施工　第0-0005号内訳表

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

                                        

見積歩掛                                      55.96      ｍ    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5         人           28,560             142,800

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       10         人           28,152             281,520

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5         人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

        6.6       kg            6,600              43,560

F00002     

                                        

見積6,600円   

   

0 省略                  

本注入材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ                   

ｱｰﾏ#600同等品                           

                                        

        5.9       kg            1,720              10,148

F00003     

                                        

見積1,720円   

   

0 省略                  

ｾﾒﾝﾄ系ｼｰﾙ材                             

ｱｰﾏ#120P同等品                          

                                        

       13.3       kg              370               4,921

F00004     

                                        

見積370円     

   

0 省略                  

注入器具                                

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ同等品                       

4組/m                                   

      224         本              375              84,000

F00005     

                                        

見積375円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          541,110             108,161

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 55.96      ｍ            791,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,151



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0050-当初

下地処理工 高圧水洗い                   

V30000     施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           80,070               4,000

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             84,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0050-当初

表面含浸工                              

V30001     施工　第0-0007号内訳表

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        6         人           28,152             168,912

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

       33         kg            6,600             217,800

F00002     

                                        

見積6,600円   

   

0 省略                  

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

       19.8       kg           10,500             207,900

F00006     

                                        

見積10,500円  

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          319,464              15,936

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            761,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,611



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0050-当初

足場工(床版補強工用)                    

SWB431360  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

08年01月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.153     人           37,434               5,727

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

足場材損料                              

                                        

                                        

        5.300     月              565               2,994

TZJ4516002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,721

足場区分                                =1          桁高1.5m以上                            

主体足場架設供用月数 X(実数)        [月]=5.3        主体足場架設供用月数 X(実数)        [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0050-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.600     人           28,560              45,696

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.500     人           28,458             241,893

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           23,358              30,365

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           53,900              75,460

TLC1130006 

53900*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          393,414             121,886

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           515,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             5,153

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0050-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           28,560              54,264

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.400     人           28,458             239,047

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.800     日           53,900              43,120

TLC1130006 

53900*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       27.0        %          378,475             102,125

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           480,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             4,806

工法                                    =2          単管足場                                

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



0 0020

07-実施-一般-0050-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F00001     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

m3               379,000    571

F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

kg                 6,600    571

F00003     本注入材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ                   

ｱｰﾏ#600同等品                           

                                        

kg                 1,720    571

F00004     ｾﾒﾝﾄ系ｼｰﾙ材                             

ｱｰﾏ#120P同等品                          

                                        

kg                   370    571

F00005     注入器具                                

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ同等品                       

4組/m                                   

本                   375    571

F00006     ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

kg                10,500    571

F00007     産業廃棄物収集運搬費                    

2t車(枝葉、幹)　20km以内。              

回収物はある程度集積していること。      

台                17,000    571

F00008     産業廃棄物処分費                        

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

土砂は極力取り除くこと。                

ｔ                33,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0021

YZ000000009 木根等処分費                            F00007     産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車(枝葉、幹)　20km以内。              

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         17,000   

YZ000000009 木根等処分費                            F00008     産業廃棄物処分費                        ｔ        

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

土砂は極力取り除くこと。                

                                        

         33,000   

V10000     断面修復工(左官工法)                    第0-0001号 F00001     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                m3        

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

物価資料                                

        379,000   

V10000     断面修復工(左官工法)                    第0-0001号 F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

見積6,600円                             

          6,600   

V10001     断面修復工(左官工法)                    第0-0002号 F00001     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                m3        

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

物価資料                                

        379,000   

V20000     ひび割れ注入工                          第0-0005号 F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

見積6,600円                             

          6,600   

V20000     ひび割れ注入工                          第0-0005号 F00003     本注入材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ                   kg        

ｱｰﾏ#600同等品                           

                                        

見積1,720円                             

          1,720   

V20000     ひび割れ注入工                          第0-0005号 F00004     ｾﾒﾝﾄ系ｼｰﾙ材                             kg        

ｱｰﾏ#120P同等品                          

                                        

見積370円                               

            370   

V20000     ひび割れ注入工                          第0-0005号 F00005     注入器具                                本        

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ同等品                       

4組/m                                   

見積375円                               

            375   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0022

V30001     表面含浸工                              第0-0007号 F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

見積6,600円                             

          6,600   

V30001     表面含浸工                              第0-0007号 F00006     ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  kg        

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

見積10,500円                            

         10,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0023

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0024

T  処分費等                                     12,000     T  処分費等                                諸経費       3,300     


