
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

        1.64     m3    

Co殻積込･運搬                           

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

        2        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

表面保護工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工下地処理                      

      112        m2    

下地処理工 高圧水洗い                   

      112        m2    

表面含浸工                              

      112        m2    

仮設工                                  

    式    

足場支保工                              

    式    

足場工                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟD 中段足場(殻受)   

      110        m2    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        6       人日   

交通誘導警備員B                         

      384       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0050-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0050-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-08.01.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第51号-当初-一般国道402号魚見橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

04  一般交通影響有(1)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     44,910,000       4,491,000      49,401,000

工事価格計          

                    

     44,910,000       4,491,000      49,401,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=8,04=2                          

    0SWB229220  

        13,264        6,632         m3             2                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

省略                  0 

Y4000030781

        16,864   一式   

          

              

                                        

                                        

Co殻積込･運搬                           

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V10000     

     1,285,897      784,084         m3             1.64                

                                        

材料ﾛｽ含む                              

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1.64                       

    0SWB229210  

     5,217,000    5,217,000       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

省略                  0 

Y4000027191

     6,502,897   一式   

          

              

                                        

材料種類:,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:         

左官工法                                

Y3000003777

     6,519,761    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

     7,736,766    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    17,909,986    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027290

       431,200   一式   

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y3000003801

       431,200    式    

          

              

                                        

                                        

足場支保工                              

Y2000000485

    10,173,220    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V20001     

       933,744        8,337         m2           112     見積歩掛      

                                        

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V20000     

        94,080          840         m2           112     見積歩掛      

                                        

                                        

下地処理工 高圧水洗い                   

省略                  0 

   0TQJ1649025 

       189,181        1,689.12      m2           112                   

                                        

高所作業車無制約無昼間                  

表面含浸工下地処理                      

Y4000027194

     1,217,005   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

Y3000003778

     1,217,005    式    

          

              

                                        

                                        

表面保護工                              

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,600          900         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      4,737,000

0.1852率-------B= 

1.4000地域補正率F=17,909,986対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       248,898

0.0139率-------B= 

17,906,386対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       248,000    式    

現場環境改善費                          

    17,909,986

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0VSWB010212 

     9,642,240       25,110        人日          384                   

                                        

24時間配置                              

交通誘導警備員B                         

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SWB010212  

        99,780       16,630        人日            6                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000027428

     9,742,020   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

     9,742,020    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V30000     

       431,200        3,920         m2           110                   

令和7年度版 橋梁架設工事の積算          

防護工含む                              

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟD 中段足場(殻受)   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,248,014

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        15,000

0.0004率-------B= 

37,661,986対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,233,014

0.1921率-------B= 

1.0000前払補正率H=37,661,986対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    37,661,986

工事原価計                              

    37,661,986

工事原価                                

    14,767,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     14,767,000

0.5218率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,894,986対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    22,894,986

純工事費                                

     4,985,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    49,401,000

工事費                                  

     4,491,000

0.1000率-------B= 

44,910,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    44,910,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0050-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0010

07-実施-一般-0050-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       45.920     人           28,560           1,311,475

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       86.920     人           28,152           2,446,971

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       45.920     人           23,358           1,072,599

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

材料費                                  

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

        1.935     m3                                    0

TFJA0704393

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %        4,831,045             385,955

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        5,217,000

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =2          0.1m3以上                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=1.64       1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0011

07-実施-一般-0050-当初

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

V10000     施工　第0-0002号内訳表

材料ﾛｽ含む                              

                                        

                                               1         m3    

08年01月20日適用

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

        1.18      m3          379,000             447,220

F00001     

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

       51.04      kg            6,600             336,864

F00002     

                                        

見積6,600円   

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            784,084



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-0050-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

SWB229220  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m3    

08年01月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.299     人           23,358              30,342

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        1.060     日           33,940              35,976

SWK220710  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             66,320

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              6,632

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離                                =8          11.5km以下                              

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費                      =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-一般-0050-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

08年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-0050-当初

下地処理工 高圧水洗い                   

V20000     施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           80,070               4,000

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             84,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0050-当初

表面含浸工                              

V20001     施工　第0-0006号内訳表

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

08年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        6         人           28,152             168,912

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

       44         kg            6,600             290,400

F00002     

                                        

見積6,600円   

   

0 省略                  

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

       19.8       kg           10,500             207,900

F00003     

                                        

見積10,500円  

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          319,464              15,936

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            833,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,337



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0050-当初

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟD 中段足場(殻受)   

V30000     施工　第0-0007号内訳表

防護工含む                              

令和7年度版 橋梁架設工事の積算          

                                               1         m2    

08年01月20日適用

足場工 損料                             

                                        

                                        

        3.5       月              350               1,225

W0000000000

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.072     人           37,434               2,695

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,920

　　　足場を供用している月数(月)　　　=　　　3.5月

　　　現場環境条件による補正(k1)　　　=　　　一般用地内

　　　極小面積の場合の補正(k2)　　　　=　　　無し

　　　橋りょう特殊工歩掛：小数第3位まで



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0050-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

08年01月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0050-当初

交通誘導警備員B                         

VSWB010212 施工　第0-0009号内訳表

24時間配置                              

                                        

                                               1        人日   

08年01月20日適用

交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      

11時間当たりの労務単価                  

4週8休補正単価                          

        1         人           25,104              25,104

W0000000000

                                        

25,104円      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            25,110



0 0019

07-実施-一般-0050-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F00001     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

m3               379,000    571

F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

kg                 6,600    571

F00003     ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

kg                10,500    571



0 0020

07-実施-一般-0050-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0000000000 交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)

11時間当たりの労務単価

4週8休補正単価

25,104円

人         25,104   572 特単　　

W0000000000 足場工 損料 月            350   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0021

V10000     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             第0-0002号 F00001     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用                m3        

U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP同等品                      

円/kg→円/m3換算(有効数字3桁,4桁目切捨) 

物価資料                                

        379,000   

V10000     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ配合ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             第0-0002号 F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

見積6,600円                             

          6,600   

V20001     表面含浸工                              第0-0006号 F00002     亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40同等品                           

                                        

見積6,600円                             

          6,600   

V20001     表面含浸工                              第0-0006号 F00003     ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  kg        

ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS同等品                       

                                        

見積10,500円                            

         10,500   

V30000     床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟD 中段足場(殻受)   第0-0007号 W0000000000 足場工 損料                             月        

                                        

                                        

                                        

            350   

VSWB010212 交通誘導警備員B                         第0-0009号 W0000000000 交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      人        

11時間当たりの労務単価                  

4週8休補正単価                          

25,104円                                

         25,104   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0022

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0001号 TFJA0704393 材料費                                  m3        

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0023

T  処分費等                                      3,600     


