
工事番号 下管第66号

工事名称 山の下排水区浸水対策設備工事

工事場所 新潟市東区古湊町　地内

工    期 令和9年3月15日迄

金 円

工事価格 金 円

工事概要

ポンプ設備工　・・・　一式

審 査 設 計検 算

工  事  設  計  書

（ ）71,060,000

78,166,000



     本  工  事  費  内  訳  書 （総 括）

費目 工種 種別 細別 金額 摘要

本工事費

機械設備工

機器費 23,070,000

直接工事費 19,171,851

間接工事費 15,892,940

設計技術費 2,464,000

一般管理費等 10,461,209

工事価格 71,060,000

消費税相当額 7,106,000

本工事費計 78,166,000



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

本工事費

機械設備工

機器費 式 1 23,070,000 別紙明細書   第 1号

計 23,070,000

直接工事費

輸送費 式 1 276,771 別紙明細書   第 2号

小計 276,771 ［輸送費］

直接材料費 式 1 8,247,465 別紙明細書   第 3号

補助材料費 式 1 329,898

小計 8,577,363 ［材料費］

一般労務費 式 1 2,544,390 別紙明細書   第 4号

週休2日補正有（4週8休通期）

機械設備据付労務費 式 1 432,684 別紙明細書   第 5号

週休2日補正有（4週8休通期）

小計 2,977,074 ［労務費］

複合工費 式 1 6,240,667 別紙明細書   第 6号

週休2日補正有（4週8休通期）

小計 6,240,667 ［複合工費］

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費（率） 式 1 59,541

機械経費（積上げ） --- ---

総合試運転費（率） --- ---

総合試運転費（積上げ） --- ---

特別経費 --- ---



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

小計 59,541 ［直接経費］

仮設費（率） 式 1 856,989

仮設費（積上げ） 式 1 183,446 別紙明細書   第 7号

週休2日補正有（4週8休通期）

小計 1,040,435 ［仮設費］

計 19,171,851 直接工事費

間接工事費

共通仮設費（率） 式 1 6,060,000 (千円未満切捨)

週休2日補正有（4週8休通期）

運搬費（積上げ） --- ---

準備費（積上げ） 式 1 1,940 別紙明細書   第 8号

週休2日補正有（4週8休通期）

事業損失防止施設費（積上げ） --- ---

安全費（積上げ） --- ---

役務費（積上げ） --- ---

技術管理費（積上げ） --- ---

営繕費（積上げ） --- ---

小計 6,061,940 ［共通仮設費］

現場管理費 式 1 9,442,000 (千円未満切捨)

週休2日補正有（4週8休通期）

小計 9,442,000 ［現場管理費］

据付間接費 式 1 389,000 (千円未満切捨)

小計 389,000 ［据付間接費］

計 15,892,940 間接工事費

据付工事原価 35,064,791



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

設計技術費

設計技術費 式 1 2,464,000 (千円未満切捨)

計 2,464,000 設計技術費

計（工事原価） 60,598,791

一般管理費等

一般管理費等 式 1 10,437,209

契約保証補正 式 1 24,000

計 10,461,209 一般管理費等

工事価格 71,060,000

消費税 式 1 7,106,000 消費税率10%

    相当額

本工事費計 78,166,000



別紙明細書   第 1号

機器費　一式 23,070,000 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

雨水ポンプ 着脱型式 台 1 19,200,000 19,200,000 特別単価調査

水中ポンプ

逆止弁 スイング式 口径：500mm 個 1 3,870,000 3,870,000 特別単価調査

計 23,070,000

口径：φ500mm
吐出量：24.0m3/min

全揚程：9.1m



別紙明細書   第 2号

輸送費　一式 276,771 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

輸送費 式 1 276,771

計 276,771



別紙明細書   第 3号

直接材料費　一式 8,247,465 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

【大口径管】

SUS 304TPA 500A kg 820 3,000 2,460,000 見積

sch20s 直管 単価：3,000円

SUS 304TPA 600A kg 260 4,000 1,040,000 見積

sch20s 直管 単価：4,000円

SUS 304TPA 500A kg 180 3,000 540,000 見積

sch20s 90°曲管 単価：3,000円

SUS 304TPA 500A kg 74.5 3,000 223,500 見積

sch20s 45°曲管 単価：3,000円

レジューサー 304TPA 600-500A 個 1 875,000 875,000 見積

sch20s 単価：875,000円

溶接フランジ SUS 500A 枚 9 79,000 711,000 見積

7.5K 単価：79,000円

溶接フランジ SUS 600A 枚 3 97,500 292,500 見積

7.5K 単価：97,500円

フランジ接続材 SUS管同士 組 7 26,000 182,000 見積

の接続 単価：26,000円

フランジ接続材 SUS管同士 組 1 36,000 36,000 見積

の接続 単価：36,000円

フランジ接続材 組 1 206,333 206,333 見積

単価：206,333円

可とう管 ゴム製 個 1 985,500 985,500 物価資料

両フランジ型

【小配管】

SUS 304TPA 100A m 3.63 9,295 33,740 物価資料

sch20s

付属材料費 式 1 47,236

塩ビ管 VU 250A m 7.8 4,075 31,785 物価資料

塩ビ管 VU 350A m 7.8 8,412 65,613 物価資料

付属材料費 管継手、接合材料 式 1 63,308

のみ

仕切弁 SUS 100A 個 1 157,500 157,500 物価資料

ﾌﾗﾝｼﾞ型　10K

可とう管 ゴム製 個 1 199,000 199,000 物価資料

両フランジ型

空気抜弁 FCD 75A 個 1 97,450 97,450 物価資料

ﾌﾗﾝｼﾞ型　7.5K

計 8,247,465

100A
偏心量：200mm
常用圧力：1.0Mpa

500A　7.5K
ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ

600A　7.5K
ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ

600A　7.5K
ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ

※絶縁性とする

SUS管と鋳
鉄管の接
続

500A
偏心量：200mm
常用圧力：1.0Mpa



別紙明細書   第 4号

一般労務費　一式 2,544,390 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員 人 33 23,358 770,814 週休2日補正有（4週8休通期）

配管工 人 27 26,520 716,040 週休2日補正有（4週8休通期）

溶接工 人 18 31,008 558,144 週休2日補正有（4週8休通期）

設備機械工 人 17 29,376 499,392 週休2日補正有（4週8休通期）

計 2,544,390



別紙明細書   第 5号

機械設備据付労務費　一式 432,684 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工 人 14 30,906 432,684 週休2日補正有（4週8休通期）

計 432,684



別紙明細書   第 6号

複合工費　一式 6,240,667 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋コンクリート工 24N/mm
2

m
3

7.31 27,530 201,244 週休2日補正有（4週8休通期）

モルタル仕上げ工 1：3　2cm厚 m
2

9.97 3,684 36,729 別紙明細書   第 ６－１号

週休2日補正有（4週8休通期）

はつり工 無筋 m
3

0.38 34,710 13,189 週休2日補正有（4週8休通期）

型枠工 鉄筋・無筋構造物 m
2

6.02 9,360 56,347 週休2日補正有（4週8休通期）

一般型枠

鉄筋工 D-13 kg 293 198 58,014 週休2日補正有（4週8休通期）

SD345

掘削工 小規模工 m
3

1.15 2,160 2,484 週休2日補正有（4週8休通期）

埋戻工 小規模工 m
3

0.07 3,873 271 週休2日補正有（4週8休通期）

残土処分 場内敷均し m
3

1.08 127 137 週休2日補正有（4週8休通期）

ケーシング切断工 m 0.74 1,265 936 週休2日補正有（4週8休通期）

鋼製加工品 SS 材・工・塗装 kg 192 1,300 249,600 見積

共 単価：1,300円

鋼製加工品 SUS 材・工 kg 78.2 2,750 215,050 見積

共 単価：2,750円

開口部覆蓋 SS 材・工・塗装 式 1 5,406,666 5,406,666 見積

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装 共 単価：5,406,666円

計 6,240,667



別紙明細書   第 6 - 1号

別紙明細書 3,684 円

モルタル仕上げ工　1㎡　当り 厚さ　２０　ｍｍ

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

モルタル練工 １：３ ｍ
3

0.02 96,890 1,937 週休2日補正有（4週8休通期）

左　官 人 0.05 30,294 1,514 週休2日補正有（4週8休通期）

普通作業員 人 0.01 23,358 233 週休2日補正有（4週8休通期）

計 3,684



別紙明細書   第 7号

仮設費（積上げ）　一式 183,446 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 手摺先行型 安全ﾈｯﾄ含む 掛m2 35.6 5,153 183,446 週休2日補正有（4週8休通期）

枠組足場

計 183,446



別紙明細書   第 8号

準備費（積上げ）　一式 1,940 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

はつりガラ運搬費 コンクリート殻 5.7km以下 m
3

0.38 1,593 605 週休2日補正有（4週8休通期）

無筋 DID有

産廃処理費 無筋 ｔ 0.89 1,500 1,335

（はつりガラ処分工）

計 1,940


