
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付管内管口止水工
箇所

1 1

1

パッキン除去工
箇所

1 1

取付管口止水工
箇所

1 1

1 2 2 1 4

1 2 1 1 3

1 2 1 1 3

6.52 18.47 24.80 13.7 42.03 105.52

5.82 16.37 23.90 12.5 38.73 97.32

2

硬化・形成工 m
5.82 16.37 23.90 12.5 38.73 97.32

本管口仕上工 箇所
4 2 2 6

2 4 2 2 6

更生管材延長 m

反転・引込工 m

1 1
取付一体型修繕工

箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

侵入根除去工
箇所

1

m

1 1 2

2 5 7

1 1 2

1 1

1 2 2 1 4 10

合計φ300mm φ350mm φ450mm φ600mm

1.81.8

1

1

取付管突出除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工
箇所

取付管更生工
箇所

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ250mm

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工
箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 250 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 250 mm

φ 250 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

箇所

m

箇所
取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

箇所

箇所

箇所

1

6.52

モルタル除去工
箇所

m
油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

回

1

1

m

箇所

1

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

2

5.82
m

箇所

箇所

箇所

箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

-

本管管口止水工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所
1

日

　≪管きょ更生工≫

箇所

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

日

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

m
6.52

取付管更生工

5.82m

更生管材延長

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

硬化・形成工

本管口切断工

管きょ更生水替工

箇所

5.82

　≪前処理工・止水工≫

箇所

199-1

16-17

合計

-

2

路線番号

250

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

取付一体型修繕工

1

1

箇所

5.82

2

5.82

- - -

1

侵入根除去工

取付管突出除去工

- - - - -

人孔番号

- - - - - - -

- - - - -

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

2

- - -
2

1

2

4

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

　 更生延長 9.37m 7.00m

本管目地止水工

2

箇所

8.20

取付管口止水工

取付管口止水工
箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所
1

換気工 日 - - - - - - - -

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

数　量　集　計　表

300
路線番号 72 72

取付管突出除去工

人孔番号 7-8 8-6

箇所

箇所

m

更生管材延長 m
10.27 18.47

　≪管きょ更生工≫

反転・引込工 m
9.37 7.00 16.37

硬化・形成工 m
9.37 7.00

本管口切断工 箇所
2 2

16.37

4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
1

本管口仕上工 箇所
2

1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - -
2

- -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

箇所

取付管内止水工
箇所

合計

取付管内止水工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

侵入根除去工

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 350 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 350mm

φ 350 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ350 -150mm

φ350 -200mm

本管管口止水工 箇所

m

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

1

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

m

モルタル除去工

数　量　集　計　表

350

　 更生延長 23.90m

路線番号 93

取付管突出除去工

侵入根除去工

箇所

1

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

　≪前処理工・止水工≫

本管目地止水工

箇所

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

更生管材延長 m
24.80 24.80

反転・引込工 m
23.90 23.9

硬化・形成工 m
23.90 23.9

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
2

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
2

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

合計

人孔番号 10-11



既設管内径 φ mm

L=

HP 450 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 450mm

φ 450 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ450 -150mm

φ450 -200mm

本管管口止水工 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

本管目地止水工
箇所

1

取付管内止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

数　量　集　計　表

450
路線番号 65

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 12.50m

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

1 1
取付管突出除去工

箇所

1

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

m
13.70 13.7

反転・引込工 m
12.50 12.5

硬化・形成工 m
12.50 12.5

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
1

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

人孔番号 3-2

合計



既設管内径 φ mm

L=

HP 600 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 600mm

φ 600 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

本管管口止水工 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

1 1

パッキン除去工
箇所

1
取付管口止水工

取付管内止水工
箇所

1
取付管内止水工

箇所

箇所

1

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

数　量　集　計　表

600
路線番号 101 101 101
人孔番号 12-13 13-14 14-15

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 22.20m 11.78m 合計

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

1.8 1.8
侵入根除去工

箇所

取付管突出除去工
箇所

本管目地止水工
箇所

1 1

取付管口止水工
箇所

1

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
23.10 12.83 6.10 42.03

反転・引込工 m
22.20 11.78 4.75 38.73

硬化・形成工 m
22.20 11.78 4.75 38.73

本管口切断工 箇所
2 2 2 6

本管口仕上工 箇所
2 2 2 6

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
1 4 5

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 1 3

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 3

換気工 日 - - - - - - - - - - -
4

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
4

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

1 1

取付一体型修繕工
箇所

4.75m


