
新潟市

公建 第６０号

工事設計書

工事名称 旧小須戸新栄町住宅防火水槽他解体工事

工事場所 新潟市 秋葉区 新保字浦郷地内

工期 契約日 ～ 令和８年１０月１９日

        ・本設計書は、旧小須戸新栄町住宅防火水槽他解体工事である。

工事概要

構造・規模  ：  敷地面積3,946m2

改修内容    ：  解体工事        一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

解体工事

1 11,839,602

式

計

11,839,602

共通費

共通仮設費

1 2,264,023

式

現場管理費

1 604,924

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 1,341,451

式

計

4,210,398

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 16,050,000

式

消費税等相当額

1 1,605,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 17,655,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

解体工事

1 11,839,602

式

計

11,839,602



新潟市

解体工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

解体工事

1 11,839,602

式

計

11,839,602



新潟市

解体工事 科目別内訳 4

解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

解体工事

1 11,839,602

式

計

11,839,602



新潟市

解体工事 中科目別内訳 5

解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

解体工事

1 11,839,602

式

計

11,839,602



新潟市

解体工事 細目別内訳 6

解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

アスファルト舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5㎝程度

撤去 機械使用費 839 1,250 1,048,750
機械運搬共 ㎡

防火水槽撤去 4,800×4,800×ｈ2,500

地中埋設防火水槽 捨てコン含 1 341,000 341,000
か所

防火水槽蓋撤去 鉄製 600φ

1 1,700 1,700
か所

埋戻し(A種) - 山砂の類

207 6,820 1,411,740
ｍ3

側溝撤去 U字側溝 460×490

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋含む 189 680 128,520
根伐り・埋戻し共 ｍ

LED電灯器具撤去 FL20W相当

2 750 1,500
個

照明ポール撤去 5.5ｍ×120ｍｍΦ

基礎 □500×ｈ1,100 2 18,700 37,400
か所

簡易矢板 腹起し共

A部 損料、補修費、打ち込み・ 134 12,500 1,675,000
引き抜き共 ㎡

簡易矢板 腹起し共

B部 損料、補修費、打ち込み・ 139 12,500 1,737,500
引き抜き共 ㎡

簡易矢板 腹起し共

C部D部 損料、補修費、打ち込み・ 59.9 12,500 748,750
引き抜き共 ㎡

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ1,720

M1 根伐り・埋戻し共 1 12,500 12,500
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ1,550

M2 根伐り・埋戻し共 1 12,500 12,500
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ840

M3 根伐り・埋戻し共 1 7,500 7,500
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ830

M4 根伐り・埋戻し共 1 7,500 7,500
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ820

M5 根伐り・埋戻し共 2 7,500 15,000
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ810

M6 根伐り・埋戻し共 4 7,500 30,000
か所

第一号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 管底深さ800

M7 根伐り・埋戻し共 1 7,500 7,500
か所



新潟市

解体工事 細目別内訳 7

解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 550φ

9 1,700 15,300
か所

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 600φ

2 1,700 3,400
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去 620φ ｈ＝800

根伐り・埋戻し共 13 5,000 65,000
か所

配管撤去 鋼管類 SN25A

屋外埋設 183 680 124,440
根伐り・埋戻し共 ｍ

配管撤去 樹脂管類 VP25A

屋外埋設 186 340 63,240
根伐り・埋戻し共 ｍ

配管撤去 樹脂管類 PE50A

屋外埋設 56 340 19,040
根伐り・埋戻し共 ｍ

配管撤去 樹脂管類 VP50A

屋外埋設 56 340 19,040
根伐り・埋戻し共 ｍ

配管撤去 樹脂管類 VP150A

屋外埋設 152 340 51,680
根伐り・埋戻し共 ｍ

配管撤去 樹脂管類 VP250A

屋外埋設 69.7 340 23,698
根伐り・埋戻し共 ｍ

止水栓 25A 撤去

1 570 570
か所

砕石撤去

142 2,040 289,680
ｍ3

水汲み 別紙 00-0001

1 681,000
式

側溝清掃 U字側溝 460×490

蓋開閉含む 199 1,360 270,640
ｍ

重機回送費

1 227,000
式

トラロープ 別紙 00-0002

設置 1 462,280
式

【廃棄物】

廃棄物積込 別紙 00-0003

1 389,669
式

廃棄物運搬 別紙 00-0004

1 602,253
式



新潟市

解体工事 細目別内訳 8

解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分 別紙 00-0005

1 1,304,491
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0006

1 2,821
式

計

11,839,602
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解体工事 別紙明細 9

解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水汲み 別紙 00-0001

1 681,000
式

水汲み 0以上40(m3/h)未満作業時排水

口径150㎜ 揚程10m 出力7.5kW 30 22,700 681,000
日

計

681,000

トラロープ 別紙 00-0002

設置 1 462,280
式

トラロープ ﾄﾗﾛｰﾌﾟφ9mm （黄・黒）

設置 支柱（鋼製）1.0ｍﾋﾟｯﾁ ｈ＝800 254 1,820 462,280
2段 運搬・材工共 ｍ

計

462,280

廃棄物積込 別紙 00-0003

1 389,669
式

発生材積込 金属類再生

4.5 5,850 26,325
ｍ3

発生材積込 混合金属 0.01m3

1 59
式

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

6.7 4,050 27,135
ｍ3

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

207 1,350 279,450
ｍ3

発生材積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

42 1,350 56,700
ｍ3

計

389,669



新潟市

解体工事 別紙明細 10

解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0004

1 602,253
式

発生材運搬 金属類再生

4.5 4,500 20,250
ｍ3

発生材運搬 混合金属 0.01m3

1 45
式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

6.7 3,240 21,708
ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

207 2,250 465,750
ｍ3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

42 2,250 94,500
ｍ3

計

602,253

廃棄物処分 別紙 00-0005

1 1,304,491
式

廃棄物処分 金属類再生

1.1 ▲9,900 ▲10,890
ｔ

廃棄物処分 混合金属 1.4kg

1 85
式

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

3.1 58,500 181,350
ｔ

廃棄物処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

449 2,070 929,430
ｔ

廃棄物処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

98.8 2,070 204,516
ｔ

計

1,304,491

県産業廃棄物税 別紙 00-0006

1 2,821
式

県産業廃棄物税

3.1 910 2,821
ｔ

計

2,821



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 11

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共通仮設費 （率分）

1 458,083
式

仮設敷鉄板 別紙 00-0007

1 1,058,400
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 別紙 00-0008

1 320,040
式

交通誘導警備員 別紙 00-0009

1 283,500
式

揚重機 別紙 00-0010

1 144,000
式

計

2,264,023



新潟市

現場管理費(積上) 明細 12

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場管理費 （率分）

1 604,924
式

計

604,924



新潟市

一般管理費等(積上) 明細 13

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

一般管理費 （率分）

1 1,341,451
式

計

1,341,451



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 14

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設敷鉄板 別紙 00-0007

1 1,058,400
式

仮設敷鉄板 5ヶ月 1,524×6,096 厚22㎜ 設置

・撤去・運搬共 28 37,800 1,058,400
枚

計

1,058,400

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 別紙 00-0008

1 320,040
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 5か月間 ｽﾀﾝﾄﾞ約500×800

ｽｸﾗﾝﾌﾟ付き 約2ｍﾋﾟｯﾁ 単管共 254 1,260 320,040
設置・撤去・運搬共 ｍ

計

320,040

交通誘導警備員 別紙 00-0009

1 283,500
式

交通誘導警備員B

15 18,900 283,500
人

計

283,500

揚重機 別紙 00-0010

1 144,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 72,000 144,000
日

計

144,000


