
新潟市

施設 第 153 号

工事設計書

工事名称 紫竹山小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市中央区紫竹山１丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8年 10月 30日まで

〇本工事は、紫竹山小学校空気調和設備改修工事である。

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

工事概要

機械設備工事

      １  空気調和設備            一式

      ２  付帯工事                一式

      ３  撤去工事                一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 45,482,175

式

建築工事

1 3,658,940

式

計

49,141,115

共通費

共通仮設費

1 2,134,366

式

現場管理費

1 10,241,741

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 7,822,778

式

計

20,198,885

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 69,340,000

式

消費税等相当額

1 6,934,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 76,274,000

式
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機械設備工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 43,751,945

式

電気設備工事

1 1,730,230

式

計

45,482,175
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 3,658,940

式

計

3,658,940
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機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 41,056,610

式

2.撤去工事

1 2,695,335

式

計

43,751,945
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電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事

1 1,644,540

式

2.撤去工事

1 85,690

式

計

1,730,230
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建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事

1 3,658,940

式

計

3,658,940
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機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1)機器設備

1 30,223,080

式

1.空気調和設備 (2)配管設備

1 9,643,190

式

1.空気調和設備 (3)計装設備

1 1,190,340

式

計

41,056,610

2.撤去工事 (1)撤去工事

1 2,539,742

式

2.撤去工事 (2)建設副産物処理費

1 155,593

式

計

2,695,335
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電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事 (1)空調電源設備

1 1,398,980

式

1.付帯工事 (2)電灯他設備

1 245,560

式

計

1,644,540

2.撤去工事 (1)電気設備

1 85,690

式

計

85,690
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建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事 (1)直接仮設

1 1,487,240

式

1.付帯工事 (2)ﾌｪﾝｽ工事

1 931,000

式

1.付帯工事 (3)内装工事

1 999,260

式

1.付帯工事 (4)内装撤去工事

1 241,440

式

計

3,658,940
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

GHP-1 室外機 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0W 1 4,740,000 4,740,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1A 室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 2 258,000 516,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1B 室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 6 245,000 1,470,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1C 室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 4 240,000 960,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

GHP-2 室外機 冷房能力71.0kW 暖房能力80.0W 1 3,910,000 3,910,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-2A 室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 3 258,000 774,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-2B 室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 6 245,000 1,470,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛形

GHP-2C 室内機 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 2 202,000 404,000
標準ﾌｨﾙﾀｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

GHP-3 室外機 冷房能力71.0kW 暖房能力80.0W 1 3,920,000 3,920,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊形

GHP-3A 室内機 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 3 275,000 825,000
標準ﾌｨﾙﾀｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊形

GHP-3B 室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 3 253,000 759,000
標準ﾌｨﾙﾀｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊形

GHP-3C 室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 4 239,000 956,000
標準ﾌｨﾙﾀｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

GHP-4 室外機 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0W 1 3,050,000 3,050,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊形（厨房用）

GHP-4A 室内機 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 2 513,000 1,026,000
標準ﾌｨﾙﾀｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向

GHP-4B 室内機 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 2 283,000 566,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用

23 23,400 538,200
個

集中ﾘﾓｺﾝ ON OFFﾘﾓｺﾝ

3 22,500 67,500
個

試運転調整費 GHP-1～GHP-4

1 450,000
式

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 耐塩害仕様

ACR-1 天井ｶｾｯﾄ形 1方向 2 205,000 410,000
冷房能力2.8kW 暖房能力4.0kW 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 耐塩害仕様

ACR-2 壁掛形 1 136,000 136,000
冷房能力2.2kW 暖房能力2.8kW 台

【搬入・据付】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

3 135,000 405,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下

式空気調和機据付 1 393,000 393,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 2 332,000 664,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下

式空気調和機据付 1 245,000 245,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 2 35,800 71,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 9.0kW以下 3 35,400 106,200

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 5 27,500 137,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 15 23,200 348,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 8 23,200 185,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 2 22,700 45,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 2 17,900 35,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 2 39,300 78,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 2 11,800 23,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.2kW以下 1 39,300 39,300

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.2kW以下 1 11,800 11,800

据付 台

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 4 11,700 46,800
か所

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 33 4,800 158,400
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 16 760 12,160
本
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 176 280 49,280
本

【機械基礎】

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 1 17,500 17,500
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 18N /mm2

1 17,000 17,000
ｍ3

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

3 5,450 16,350
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 2 15,100 30,200
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 6 960 5,760
㎡

鉄筋 D10

39 110 4,290
㎏

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 39 180 7,020
kg

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,980 7,980
ｍ3

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 1 3,330 3,330
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 1 4,830 4,830
ｍ3

建設発生土処理 機械(構内敷きならし)

1 1,000 1,000
ｍ3

舗装切断 (ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下

ｶｯﾀ-) 14 690 9,660
ｍ

舗装取り壊し 機械 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5㎝程度

（機械） - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 6 2,810 16,860
㎡

構内舗装復旧 本復旧(50+70+100)

4 6,340 25,360
㎡

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1 51,200 51,200
往復

計

30,223,080
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

冷媒用 31.75外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径( 3/4B) 液管 1 31,600 31,600

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径( 7/8B) 液管 67 26,700 1,788,900

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径( 7/8B) 液管 19 24,900 473,100

改修 ｍ

冷媒用 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径( 1/2B) 液管 17 21,800 370,600

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 7/8B) 液管 36 17,700 637,200

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 185 13,800 2,553,000

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 55 11,900 654,500

改修 ｍ

冷媒用 9.52外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径( 7/8B) 液管 8 9,480 75,840

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 11 5,860 64,460

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 30A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 53 4,560 241,680

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 152 4,080 620,160

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 20A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 3 3,480 10,440

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 12 4,640 55,680

(ｶﾗｰVP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 30A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 19 3,680 69,920

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 25A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 62 3,380 209,560

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 20A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 11 2,780 30,580

(VP)改修 ｍ

【付属品類】

乾式トラップ 40A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

1 10,200 10,200
個

乾式トラップ 30A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

3 9,460 28,380
個
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

丸形貫通処理 φ100

(壁・床共用) 8 10,200 81,600
か所

防火区画貫通処理 30V 壁

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 6 3,420 20,520
か所

防火区画貫通処理 25V 壁

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 1 3,220 3,220
か所

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A

持金物(割増) 12 1,140 13,680
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 32A

持金物(割増) 19 1,100 20,900
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 62 1,070 66,340
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 20A

持金物(割増) 11 1,000 11,000
ｍ

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 117,770
式

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 403 280 112,840
本

配管支持架台 門型 300W×300H×5t

L-40×40×5t 溶融亜鉛めっき 2 2,860 5,720
か所

【保温】

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 118 4,550 536,900
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 78 3,490 272,220
ｍ

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 75,800 75,800
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

17 8,790 149,430
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 15,700 31,400

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 10 13,600 136,000

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 75㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 5 11,900 59,500

配管用貫通口) か所

乾式壁開口 100φ

3 270 810
か所
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

乾式壁開口 75φ

4 210 840
か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ穴あけ 100φ

1 270 270
か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ穴あけ 75φ

3 210 630
か所

計

9,643,190
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

991 680 673,880
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C 管内

46 810 37,260
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8 810 6,480

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

【付属品類】

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

39 3,580 139,620
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

1 4,810 4,810
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 22㎜

(G) 6 2,950 17,700
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 25 5,210 130,250
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 25 340 8,500
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 25 68 1,700
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 5,210 5,210
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 1 510 510
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 1 100 100
個

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

26 6,320 164,320
個

計

1,190,340
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機械設備工事 2.撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

GHP-01 冷房能力56.0kW 暖房能力67.0kW 1 104,000 104,000

室外機 撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

GHP-02 冷房能力35.5kW 暖房能力42.5kW 1 51,800 51,800

室外機 撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形

室内機 撤去 冷房能力9.0kW 暖房能力10.6kW 8 18,000 144,000
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形

室内機 撤去 冷房能力7.1kW 暖房能力8.5kW 3 5,890 17,670
台

空冷冷専ｴｱｺﾝ 標準型 壁掛け

室外機 撤去 冷房能力6.3kW 3 17,800 53,400
台

空冷冷専ｴｱｺﾝ 天井吊形

室内機 撤去 冷房能力6.3kW 3 5,890 17,670
台

空冷冷専ｴｱｺﾝ 標準型 壁掛け

室外機 撤去 冷房能力5.6kW 9 17,100 153,900
台

空冷冷専ｴｱｺﾝ 天井吊形

室内機 撤去 冷房能力5.6kW 9 5,890 53,010
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 標準型 壁掛け

室外機 撤去 冷房能力2.8kW 1 8,220 8,220
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形

室内機 撤去 冷房能力2.8kW 1 4,550 4,550
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 標準型 壁掛け

室外機 撤去 冷房能力3.2kW 1 8,220 8,220
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形

室内機 撤去 冷房能力3.2kW 1 5,550 5,550
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 標準型 壁掛け

室外機 撤去 冷房能力2.2kW 1 8,220 8,220
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛形

室内機 撤去 冷房能力2.2kW 1 1,330 1,330
台

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

2 122,000 244,000
ｔ

冷媒回収・破壊費

1 1,080,000
式

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

38.10外径 ｶﾞｽ管 16 2,990 47,840
19.05外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 20 2,730 54,600
19.05外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

28.58外径 ｶﾞｽ管 19 2,250 42,750
12.7 外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 54 1,640 88,560
9.52外径 液管 ｍ
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機械設備工事 2.撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

15.88外径 ｶﾞｽ管 15 1,500 22,500
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

12.7 外径 ｶﾞｽ管 53 1,180 62,540
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

9.52外径 ｶﾞｽ管 8 1,040 8,320
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 4 1,010 4,040
ｍ

配管撤去 樹脂管類 30A

屋内 14 790 11,060
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 80 740 59,200
ｍ

配管撤去 樹脂管類 20A

屋内 94 620 58,280
ｍ

樹脂化粧ｶﾊﾞｰ撤去

82 300 24,600
ｍ

CVVS ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 371 82 30,422
ｍ

CVVS ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C 管内

撤去 再使用しない 33 100 3,300
ｍ

VVF ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 58 120 6,960
ｍ

ﾘﾓｺﾝ撤去

21 1,030 21,630
個

配管撤去跡 本工事分全て

穴埋め補修費 (空気調和設備・付帯工事) 1 37,600
式

計

2,539,742
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機械設備工事 2.撤去工事 (2)建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【処分費】 機械設備工事,建築工事分全て含む

廃棄物処分費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有産業廃棄物処分

1 28,000
式

廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 705kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 14kg

雑廃材 90㎏

保温材 22㎏

塩ﾋﾞ管 87㎏

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 343kg

金属含有廃材 3,504㎏

1 43,900
式

家電ﾘｻｲｸﾙ料 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

3 900 2,700
台

【運搬費】 機械設備工事,建築工事分全て含む

運搬費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有産業廃棄物専用廃棄袋

密閉処理,積込(仮保管・小運搬共), 1 40,000
収集運搬 式

運搬費 4t車/機械積み込み

運搬距離25km未満 1 22,500 22,500
台

運搬費 2t車/機械積み込み

運搬距離25km未満 1 18,000 18,000
台

【廃棄物税】 機械設備工事,建築工事分全て含む

県産業廃棄物税

1 493
式

計

155,593
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電気設備工事 1.付帯工事 (1)空調電源設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1L-2盤改修

1 171,000
式

L-A盤改修

1 18,200
式

L-B盤改修

1 58,000
式

L-C盤改修

1 20,000
式

L-1盤改修

1 16,000
式

S-1盤改修

1 23,500
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 4C 管内

36 2,020 72,720
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

137 1,780 243,860
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 17 930 15,810

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 240 810 194,400

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3 870 2,610

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1 460 460

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

電線管 (28) 露出（塗装無）

（亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬） 11 6,130 67,430
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 51㎜

(E) 5 4,110 20,550
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

2 3,580 7,160
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 2,690 2,690
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 4,730 4,730
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 100

屋外(SUS) 1 20,100 20,100
個

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 20 2,480 49,600

付) 個

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15・20A×1

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地極 接地端子付 一体形) 1 3,560 3,560
125V 個
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電気設備工事 1.付帯工事 (1)空調電源設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

電動機結線 直入始動方式

4 7,020 28,080
台

集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ電源

接続 3 2,220 6,660
か所

換気扇・室内機等

接続費 39 2,220 86,580
か所

金属製可とう電線 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水

管(電動機等接続) 2 3,040 6,080
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 38mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 4 8,940 35,760

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 63mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1 10,200 10,200

配管用貫通口) か所

金属短管貫通処理 (31)

(壁・床共用) 4 5,520 22,080
か所

金属短管貫通処理 (51)

(壁・床共用) 1 8,310 8,310
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

5 8,790 43,950
か所

天井材補修費 60枚まで

1 83,900 83,900
一式

主任技術者立合費

1 55,000
式

計

1,398,980
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電気設備工事 1.付帯工事 (2)電灯他設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1 610 610

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 4C

ﾋﾟｯﾄ・天井 11 640 7,040
ｍ

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 8 2,480 19,840

付) 個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ

(金属製) 2 1,350 2,700
個

（取外し・再取付

け）

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×2

取外し・再取付け 既存吊りボルト使用 7 9,990 69,930
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

取外し・再取付け 既存吊りボルト使用 6 8,000 48,000
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×1

取外し・再取付け 既存吊りボルト使用 1 12,000 12,000
個

LED照明器具 露出型 40W形

取外し・再取付け 既存吊りボルト使用 1 10,500 10,500
個

ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型

取外し・再取付け 1 10,500 10,500
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 2種 露出

取外し・再取付け 8 7,160 57,280
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 1種 防水

取外し・再取付け 1 7,160 7,160
個

計

245,560
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電気設備工事 2.撤去工事 (1)電気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室冷房 再使用しない

手元盤 MCCB3P50/40×1 撤去 1 11,800 11,800

撤去 ELCB3P30/20×3 撤去 面

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 4C 管内

撤去 再使用しない 13 240 3,120
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

撤去 再使用しない 41 160 6,560
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 69 130 8,970
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内

撤去 再使用しない 18 140 2,520
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 221 120 26,520
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)

撤去 再使用しない 9 130 1,170
ｍ

ねじなし電線管 (E39) 再使用しない

撤去 13 580 7,540
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE22,HIVE22) 再使用しない

撤去 28 380 10,640
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE製SS 200×200×100 WP

撤去 再使用しない 2 1,710 3,420
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE製SS 150×150×100 WP

撤去 再使用しない 2 1,370 2,740
個

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地極付) 1 690 690

撤去 125V 再使用しない 個

計

85,690
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0014

1 36,480
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0015

1 171,000
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0016

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 90,060
共 式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0017

掛払い手間、損料、基本料、 1 685,040
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0018

掛払い手間、損料、基本料、 1 448,400
運搬費共 式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0019

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 56,260
式

計

1,487,240
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建築工事 1.付帯工事 (2)ﾌｪﾝｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌｪﾝｽA設置工事 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W1,450×H1,800

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,犬走部はつり共 1 164,000
ﾌｪﾝｽ移設共 式

ﾌｪﾝｽB設置工事 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W3,600×H1,800

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,両開き門扉W1,500共 1 374,000
犬走部はつり共 式

ﾌｪﾝｽC設置工事 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W4,800×H1,800

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,両開き門扉W2,000共 1 393,000
式

計

931,000
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建築工事 1.付帯工事 (3)内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【建具工事】

AW-7C 改修 FIX窓ｶﾞﾗｽ 1710×300 t=3

ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付改修 2 111,000 222,000
か所

AW-7I 改修 FIX窓ｶﾞﾗｽ 1697.5×300 t=3

ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付改修 1 111,000 111,000
か所

【内装】

天井材 1重張り

取外し・再取付 54 3,110 167,940
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚 9.5共 30 3,300 99,000

(DR) ㎡

天井 ﾊﾟｰﾗｲﾄﾎﾞｰﾄ ﾉﾝｱｽ 厚 8

ﾞ張り 突付け 17 2,610 44,370
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 1 1,520 1,520
㎡

【付属品類】

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 24 11,100 266,400
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 11 3,010 33,110
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 600×1100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,840 5,680
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 24 2,010 48,240
か所

計

999,260
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建築工事 1.付帯工事 (4)内装撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 5 1,470 7,350
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 33 1,770 58,410
㎡

天井下地撤去 集積共

11 880 9,680
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ処理費 湿潤化及び飛散防止措置、安全対策

(天井材撤去部) 等 1 166,000
式

計

241,440
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 117,770
式

型鋼振止配管

3 3,925,660 117,769.8
％

計

117,769.8
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0014

1 36,480
式

養生(内部改修) 複合改修

114 320 36,480
㎡

計

36,480

整理清掃後片付け 別紙 00-0015

1 171,000
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 114 1,500 171,000
㎡

計

171,000

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0016

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 90,060
共 式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間、基本料、損料(30日程 114 790 90,060
度)、運搬費共 ㎡

計

90,060

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0017

掛払い手間、損料、基本料、 1 685,040
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

外部足場 手摺先行方式(10ｍ未満),建枠600

くさび緊結式足場 掛払い手間,損料(60日),基本料,運 481 1,150 553,150
搬費共 ㎡

外部足場 手摺先行方式(20ｍ未満),建枠600

くさび緊結式足場 掛払い手間,損料(60日),基本料,運 109 1,210 131,890
搬費共 ㎡

計

685,040

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0018

掛払い手間、損料、基本料、 1 448,400
運搬費共 式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

後払い手間,損料(50日),基本料, 590 760 448,400
運搬費共 ㎡

計

448,400
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0019

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 56,260
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(50日)､ 58 970 56,260
運搬費共 ｍ

計

56,260


