
 

 

 

令和５年２月２日 

 

疑 義 回 答 書 

 

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 西下第 123号新潟西第 13処理分区枝線 130～135 下水道工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

推進工（低耐荷力圧入二工程）は積算基準下水道となっておりますが 

誘導管推進工機械器具損料（１）低耐荷力圧入二工程に検測機が入っております。 

積算基準下水道の構成上検測機が入るのはおかしいと思われます。 

 

スピーダー協会圧入式タイフⅢ-1（SR-18S）の積算基準では誘導管推進工の 

日進量は 16.0ｍ硬質塩化ビニル管推進工の日進量は 10.0ｍとなっております。 

日進量のご確認を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

回        答 

誘導管推進工機械器具損料（１）低耐荷力圧入二工程については、『積算基準［4 下

水道］』に基づいて積算しており、検測機は「推進機等損料」の中に含むものと考え

計上しています。 

 

また日進量については、『積算基準［4下水道］』に基づいて積算しております。 

 

 

 

 

 

 

 


