
 
令和５年６月１６日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 秋建第 3 号 新津 2－320 号線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

昨日の保留通知書で予定価格が 21,590,000 円でしたが当社の積算価格が 21,700,000 
円でした。110,000 円の差異がありました。逆算すると直接工事費で 60,000 円の違 
いが考えられましたので色々なことを想定して試算等を行った結果下記の項目が候 
補にあがりました。  
 （別紙当社の積算資料の直接工事費も含めご確認をお願いします。） 
施工 第 0－0041 号内訳書 下層路盤（歩道部）について  
歩掛の参照元の歩道部を車道・路肩部で積算をされていると考えられますが。 

回        答 

 
・施工第 0-0041 号内訳書については歩道部で積算しており、誤りはありませんでし

た。 
・併せて積算価格を再度確認したところ、別工種の内訳表で単価の入力誤りがありま

した。 
 

 
 


