

掲示期間 21/4/14~21/4/23

新潟市公告第126号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年4月14日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成21年4月14日
公告番号	新潟市公告第125号(1)
工事名	(仮称)新埋蔵文化財センター建設工事

2 訂正内容

○実績要件

ア. 単体の場合

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積2,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の構成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は平成18年2月1日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

イ. 特定共同企業体の代表者

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積2,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者としての実績に限る。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

ウ. 特定共同企業体の構成員(代表者以外)

問わない。

※ホームページの「入札公告・入札情報」は訂正後のものに修正しました。

掲示期間 21/4/14~21/4/23

新潟市公告第127号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年4月14日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成21年4月14日
公告番号	新潟市公告第125号(2)
工事名	西特別支援学校建設工事

2 訂正内容

○実績要件

ア. 単体の場合

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積2,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の構成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は平成18年2月1日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

イ. 特定共同企業体の代表者

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積2,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者としての実績に限る。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

ウ. 特定共同企業体の構成員(代表者以外)

問わない。

※ホームページの「入札公告・入札情報」は訂正後のものに修正しました。

掲示期間 21/4/14~21/4/23

新潟市公告第128号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年4月14日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成21年4月14日
公告番号	新潟市公告第125号(3)
工事名	結・市之瀬小学校再編改築校舎建設工事

2 訂正内容

○実績要件

ア. 単体の場合

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積3,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の構成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は平成18年2月1日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

イ. 特定共同企業体の代表者

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積3,000㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者としての実績に限る。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

ウ. 特定共同企業体の構成員(代表者以外)

問わない。

※ホームページの「入札公告・入札情報」は訂正後のものに修正しました。

掲示期間 21/4/14～21/4/23

新潟市公告第129号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年4月14日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成21年4月14日
公告番号	新潟市公告第125号(4)
工事名	横越地区公民館移転新築工事

2 訂正内容

○実績要件

ア. 単体の場合

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積800㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の構成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は平成18年2月1日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

イ. 特定共同企業体の代表者

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積800㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者としての実績に限る。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

ウ. 特定共同企業体の構成員(代表者以外)

問わない。

※ホームページの「入札公告・入札情報」は訂正後のものに修正しました。

掲示期間 21/4/14～21/4/23

新潟市公告第130号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年4月14日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成21年4月14日
公告番号	新潟市公告第125号(5)
工事名	新関小学校校舎改築工事

2 訂正内容

○実績要件

ア. 単体の場合

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積1,500㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の構成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は平成18年2月1日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

イ. 特定共同企業体の代表者

平成11年4月1日以降に竣工した、延床面積1,500㎡以上かつ複数階の新築の非木造建築の建築一式工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者としての実績に限る。民間工事の場合は「共通公告別表1」参照)があるもの。

ウ. 特定共同企業体の構成員(代表者以外)

問わない。

※ホームページの「入札公告・入札情報」は訂正後のものに修正しました。

新潟市公告第197号

平成21年6月4日に新潟市公告第186号(11)で公告した下記の一般競争入札は、平成21年6月29日に予定していた入札を中止することから公告する。

平成21年6月16日

新潟市長 篠田 昭

記

- 1 新潟市公告第186号(11)で公告した一般競争入札
 - (1) 工事番号 北建第211号
工事名 内島見・木崎中学校線舗装工事
- 2 中止の理由
設計図書の一部に積算誤りがあったため
- 3 今後の日程
決定後、改めて公告する。

掲示期間 7.14-7.23

新潟市公告第254号

平成21年7月2日に新潟市公告第216号(7)で公告した下記の一般競争入札は、平成21年8月3日に予定していた入札を中止することから公告する。

平成21年7月14日

新潟市長 篠田 昭

記

- 1 新潟市公告第216号(7)で公告した一般競争入札
 - (1) 工事番号 南下第2号
工事名 白根第1処理分区枝線市街地北部464S-1～
487S-1下水道工事
- 2 中止の理由
入札参加申請申し込みの締切時間の誤りのため
- 3 今後の日程
7月14日付で改めて公告する。

新潟市公告第 278号

下記1の入札公告をした工事について、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年 7月31日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日 平成 21 年 7 月 16 日
公告番号 新潟市公告第249号(19)
工事名 一般国道460号(臼井橋)道路改良(地盤改良)工事

2 訂正内容

○備考

①最低制限価格変動制試行案件です。②設計書電子化案件です(図面は申請締切後郵送)。

掲示期間 8.21-8.30

新潟市公告第309号

平成21年8月4日に新潟市公告第282号(4)で公告した下記の一般競争入札は、平成21年9月1日に予定していた入札を中止することから公告する。

平成21年8月21日

新潟市長 篠田 昭

記

- 1 新潟市公告第282号(4)で公告した一般競争入札
 - (1) 工事番号 西下第53号
 - (2) 工事名 黒埼第3処理分区枝線711～725下水道工事

- 2 中止の理由
本来公表すべきではない内容を、誤って事前に公表していたことが判明したため

- 3 今後の日程
決定後、改めて公告する。

掲示期間 9.1-9.10

新潟市公告第319号

平成21年8月18日に新潟市公告第304号(27)で公告した下記の一般競争入札は、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年9月1日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象業務

平成21年8月18日 新潟市公告第304号(27)で公告した一般競争入札

- (1) 工事番号 西建第20号
- (2) 工事名 内野霊苑整備工事

2 訂正内容

質疑書提出締切日時：9月 4日 15時00分

電子入札締切日時：9月10日 8時30分～9月14日 17時00分

入開札予定日時：9月15日 10時15分

新潟市公告第402号

掲示期間 10.9-10.18

下記1の入札公告をした工事について、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年10月9日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日 平成21年10月8日

公告番号 新潟市公告第395号(1)

工事名 亀田西中学校ランチルーム整備衛生冷暖房設備工事

2 訂正内容

営業拠点：新潟市内に本社（店）を有するもの

掲示期間 21/11/26～21/12/5

新潟市公告第473号

入 札 公 告

下記1の入札公告をした工事について、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成21年11月26日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日 平成21年10月29日
公告番号 新潟市公告第428号(8)
工事名 居島・打越線 道路改良工事

2 訂正内容

- ・電子入札締切日時
平成21年11月25日8時30分～平成21年11月27日17時00分
- ・入開札予定日時
平成21年11月30日9時30分

新潟市公告第529号

掲示期間 12.18-12.27

平成21年12月10日に新潟市公告第506号(10)で公告した下記の一般競争入札は、平成22年1月19日に予定していた入札を中止することから公告する。

平成21年12月18日

新潟市長 篠田 昭

記

- 1 新潟市公告第506号(10)で公告した一般競争入札
 - (1) 工事番号 建二第138号
 - (2) 工事名 亀田西中学校屋外排水設備改修工事

- 2 中止の理由
本来公表すべきではない内容を、誤って事前に公表していたことが判明したため

- 3 今後の日程
決定後、改めて公告する。

(揭示期間 平成22年2月10日～19日)

新潟市公告第75号

平成22年2月9日に新潟市公告第72号(14)で公告した下記の一般競争入札は、平成22年3月8日に予定していた入札を中止することから公告する。

平成22年2月10日

新潟市長 篠田 昭

記

- 1 新潟市公告第72号(14)で公告した一般競争入札
 - (1) 工事番号 東土第158号
工事名 主要地方道新潟新発田村上線バリアフリー歩道改良工事
- 2 中止の理由
入札参加資格要件の見直しを行なうため。
- 3 今後の日程
決定後、改めて公告する。

掲示期間 22/2/17～22/2/26

新潟市公告第91号

入 札 公 告

下記1の入札公告をした工事について、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成22年2月17日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日	平成22年2月16日
公告番号	新潟市公告第90号(25)
工事名	杉名雨水調整池ポンプ設置工事

2 訂正内容

工事(委託)場所	新潟市北区東栄町1丁目地内
----------	---------------

掲示期間 22/3/2～22/3/11

新潟市公告第109号

下記1の入札公告をした工事については、下記2のとおり公告内容を一部訂正する。

平成22年3月2日

新潟市長 篠田 昭

記

1 対象工事

公告日 平成22年2月9日
公告番号 新潟市公告第72号(6)
工事名 五十嵐排水区第6雨水枝線143～148他下水道工事

2 訂正内容

工事概要

φ1500mm管推進工(鉄筋コンクリート管) 17.20m
φ1200mm管推進工(鉄筋コンクリート管) 131.81m
φ350mm管開削工(ダクタイル鋳鉄管) 196.23m
φ200mm管開削工(硬質塩化ビニール管) 67.50m
特殊人孔設置工(組立式) 1箇所
特殊人孔設置工(現場打ち) 1箇所
取付管及びます設置工 3箇所, 立坑工 3箇所, 付帯工 1式