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駅周第３号 ３・４・５３５新潟鳥屋野線（天神尾工区）道路改良工事の 

積算内容について（お知らせ） 

 

 駅周第３号 ３・４・５３５新潟鳥屋野線（天神尾工区）道路改良工事の積算書につ

いて、下記のとおり積算しております。 

 関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたっては

ご注意くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ ポンプ運転工日数について 

   積算書第 0-0011 号内訳表「ポンプ運転工（開削水替）」の日数は、３８日で積算

しています。 

 

２ 貨物自動車による運搬の地区割増について 

   積算書第 0-0140 号内訳表「貨物自動車による運搬（１車１回）」における地区割

増料は考慮せず積算しています。 


