
平成 27 年 11 月 27 日 
 
 
 新潟市建設工事入札参加者 各位 
 
 
                              財 務 部 契 約 課 
 
 
    下管第８号（管理番号 0000001）北上ポンプ場し渣ホッパ他設備工事の 

質疑回答について（お知らせ） 
 
標記建設工事の質疑事項について、電子入札システムで確認できないため、別紙質疑回

答書により確認してください。 



平成２７年１１月２７日  

 

質     疑 回 答     書   

 １ 工事番号 下管第８号 0000001 

２ 工事名  北上ポンプ場し渣ホッパ他設備工事 

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。  

質 疑 事 項 回    答 

１し渣の搬出作業は受注者作業となります

か。 

 

２し渣搬出が受注者作業である場合、搬出

頻度、し渣コンテナ吊上装置の使用可否、

使用に当たって必要な資格をご教授くださ

い。 

 

３既設コンテナ台数が２台ということで、

工 事 中 の 除 塵 機 の 運 転 も ２ 台 と な り ま す

か。 

 

４複合工について、コンクリート殻等の物

量から考えてコンベアの中間架台について

はあと施工アンカーでの施工と考えてよろ

しいですか。 

 

５鋼製加工品である渡り歩廊等の据付はあ

と施工アンカーでの施工と考えてよろしい

ですか。 

 

６電気配線工事について、ホッパ本体から

ホッパ制御盤間の配線は受注者作業となり

ますか。各計器、電動機の端子台渡しでよ

ろしいですか。 

 

７Ｍ－３図面についてＡ－Ｇ間で②－③間

は屋根なしで、撤去据付時にクレーン等が

使用できると考えてよろしいですか。 

 

８ベルトコンベア等地階の工事中のコンク

リート殻等の搬出においてし渣コンテナ吊

上 装 置 を お 借 り す る こ と は 可 能 で し ょ う

か。 

１．特 記 仕 様 書 ２ページ目 に記 載 の通 り，し

渣 の コンテナ詰 から吊 上 装 置 まで の コンテ

ナ移 動 を受 注 者 作 業 とします。 

 

２．季 節 変 動 により，し渣 の発 生 量 が変 わる

為 ，契 約 後 に確 認 願 います。また，し渣 コン

テナ吊 上 装 置 は使 用 可 能 です。定 格 荷 重

1.0t吊 の電 動 巻 上 機 の為 ，使 用 にあたって

は労 働 安 全 衛 生 法 等 に則 った対 応 を願 い

ます。 

 

３．４台 運 転 となります。ただし，マニュアル

での運 転 号 機 の選 択 は可 能 です。 

 

４．よろしいです。 

 

５．よろしいです。 

 

 

 

６．ホ ッパ本 体 か らホッ パ制 御 盤 間 の配 線

作 業 は受 注 者 作 業 となります。 

 

 

 

７．よろしいです。 

 

 

 

８．可 能 です。 

 


