令和８年６月２日

各　　位

新潟市水道局
総務部経理課
技術部管路課

管老送７第 18 号　送水管布設工事の設計書の修正について（お知らせ）

令和８年５月１３日付け新潟市水道局公告第８号（３）で公告した標記工事の設計書について、下記のとおり誤りがありました。

つきましては，新潟市契約課ホームページの「入札公告・入札情報詳細」からダウンロードできる「設計図書」を差し替えましたので、再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。何卒ご理解をお願い致します。

記

設計書　機械器具損料算定表(その 3)「損料率」の表示桁数に誤りがありました。

（誤）

機械器具損料算定表（その3）

（泥濃式 コスミック工法）

内容	配管距離	運転日数	供用日数	損料額単価			機械器具損料額				基礎価格（円）	損料率	1現場当たり損料率(%)	備 考	
				運転日・1m当り	供用日・1m当り	1現場・1m当り	運転日当り	供用日当り	1現場当り	小計					
記 号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
算出方法				基礎価格×損料率	基礎価格×損料率		a×b×d	a×c×e		g+h+i					
機械名・規格	m	日	日	円	円	円	円	円	円	円					
排土管	19.00	3.28	9.42	－			－					0.000017	5	見積り	100m当たり基礎価格
サクションホース	25.00	3.28	9.42	－			－					0.000267	20	見積り	10m当たり基礎価格
高濃度泥水ホース	44.00	3.28	9.42	－			－					0.000027	20	見積り	100m当たり基礎価格
エアホース	34.50	3.28	－		-	－		－	－			0.000700	－	見積り	100m当たり基礎価格
合　計															

（正）

機械器具損料算定表（その3）

（泥濃式 コスミック工法）

内容	配管距離	運転日数	供用日数	損料額単価			機械器具損料額				基礎価格（円）	損料率	1現場当たり損料率(%)	備 考	
				運転日・1m当り	供用日・1m当り	1現場・1m当り	運転日当り	供用日当り	1現場当り	小計					
記 号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
算出方法				基礎価格×損料率	基礎価格×損料率		a×b×d	a×c×e		g+h+i					
機械名・規格	m	日	日	円	円	円	円	円	円	円					
排土管	19.00	3.28	9.42	－			－					0.0000167	5	見積り	100m当たり基礎価格
サクションホース	25.00	3.28	9.42	－			－					0.0002667	20	見積り	10m当たり基礎価格
高濃度泥水ホース	44.00	3.28	9.42	－			－					0.0000267	20	見積り	100m当たり基礎価格
エアホース	34.50	3.28	－		-	－		－	－			0.0007000	－	見積り	100m当たり基礎価格
合　計															