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児童相談所施設整備基本・実施設計業務委託に係る簡易公募型プロポーザル 

質問書に対する回答 

 

標記について，質問書提出期限までに質問のあったすべての質問について，下表のとお

り回答します。 

質問事項 回答 

設計業務実績について，児童福祉法７条に

列記されている「母子生活支援施設」「障害

児入所施設」は認められますか。 

資料３のとおりです。 

設計業務実績について，「更生保護施設」は

認められますか。 

資料３のとおりです。 

業務実施方針及び手法（様式２）の注１に，

「指定された枠内に，模式図棟及び説明書

でまとめること」とありますが，A4版内で

あれば枠の大きさを変更してもよろしいで

しょうか。また，模式図とはどの程度の表

現まで許容されますか。 

枠の大きさを変更しても減点されることは

ありませんが，資料の見易さは採点に影響

することが考えられます。 

また，模式図については，資料１ ２技術

提案書作成要領のとおりとし，本プロポー

ザルでは使用しないでください。 

資料１の２（１）の本要領に記載されてい

る事項以外とは，配布された本要領の構成

である資料１～１０に含まれる図版を使用

した表現方法は可能と考えて宜しいでしょ

うか。 

「本要領に記載された事項以外の内容」と

は，例えば，課題①に関係する提案を記載

すべき（様式３）にそれ以外の事項を記載

することなどです。 

技術提案書は，資料１の２（１）にあるとお

り，文章のみで記載してください。表を用

いた表現は認めますが，資料１～１０に含

まれる図版も，平面図，立面図，断面図，パ

ースやスケッチなどの図と同様に扱い，該

当する部分の評価の配点を０として評価し

ます。 

様式２の注１に「指定された枠内に，模式

図棟及び説明書でまとめること」とありま

すので，様式２の提出方法は資料１の２

（１）のアンダーラインの内容にとらわれ

ることは無いと判断して宜しいでしょう

か。 

 

 

模式図については，資料１ ２技術提案書

作成要領のとおりとし，本プロポーザルで

は使用しないでください。 



資料１の２（１）の該当する部分の評価の

配点を０とする意味は，課題の持ち点１２

０点が０になると解釈して良いでしょう

か。 

「様式２」，「様式３」及び「課題②に関係

する提出物」のそれぞれの提出物について，

本要領に記載された事項以外の内容や平面

図，立面図，断面図，パースやスケッチなど

の図を含む表現があった提出物の評価は評

価点を０とします。 

例えば，「様式２」により業務実施方針及び

手法を提案いただきますが，そこに図を含

む表現があった場合には，そこで評価する

８０点の配点が０点になります。 

様式５，６で，「建物用途の変更」欄があり

ますが，どのような意味と捉えたら宜しい

でしょうか。 

様式５及び様式６の「建物の用途の変更」

は誤りです。「建物の用途」に置き換えてく

ださい。 

※本回答と同時に修正した様式集（資料２）

を掲載いたしますので，技術提案書の提出

の際に使用ください。なお，この件につき

ましては，修正前の様式で提出があった場

合でも，「建物の用途の変更」を「建物の用

途」に置き換えて評価します。 

資料３のⅡの３（２）にあります表に，構造

資格に関する内容の記載がありませんが，

どのように考えたら宜しいでしょうか。 

構造の主任技術者については，計画・意匠

の主任技術者の評価方法と同様に評価しま

す。 

資料８の（４）②に心理面接対応の心理療

法室の設置とあり，資料１０の一覧の増築

建物の既存建物２階の心理療法室がそれに

あたると考えます。また資料８の（４）③に

一時保護室内に心理療法室の設置とありま

すが，資料１０の一覧の増築建物には心理

療法室が見当たりません。現在どのように

考えているのかお教えください。 

一時保護室内の心理療法室について，資料

１０の整備諸室一覧に記載がありません

が，基本設計時の配置計画において捻出す

ることができれば整備したいと考えていま

す。 

資料８の（４）②に，里親サロンルームの設

置とありますが，資料１０の一覧には見当

たりません。現在どのように考えているの

かお教えください。 

既存建物の改修の中で里親サロンルーム

（用途は里親同士の交流・情報交換などの

場）を整備したいと考えています。 

資料８の（３）②の本市の職員配置の経過

が表で表されています。職員は非常勤を含

み総数で表されていますが，計画する事務

室に配置される職員数は，R02年で何名，

R10 年で何名と想定すれば宜しいでしょ

うか。 

R02年は一般事務室内に７４人，一時保護

所内に２２人，合計９６人。R10年は一般

事務室内に８３人，一時保護所内に３０人，

合計 113人の配置を計画しています。 



工程計画作成にあたり，児童相談所関係者・

有識者等の建築計画に対する協議・検討・

確認等を行うための組織等がすでにできて

いますか。 

契約の段階において建築計画に対する協

議・検討・確認等を行うための相手（市役所

の内の児童相談所関係者・有識者等）は存

在するものとして提案書を作成してくださ

い。ただし，市役所外の児童相談所関係者・

有識者等との協議・検討が必要と考える場

合は，これらを含む相手は存在しないもの

として提案書を作成してください。 

工程計画作成にあたり，資料５の委託特記

仕様書では契約日から令和３年１０月２９

日となっていますが，受託開始時期は令和

２年９月中旬とし，令和３年１０月２９日

までを設計工期の基準とすれば宜しいでし

ょうか。 

提案書の作成にあっては，令和２年１０月

１日から令和３年１０月２９日までの１３

か月を設計工期の基準としてください。 

資料①の課題②に，工程の短縮に触れてい

ますが，設計工期完了と工事予算決定・工

事入札・議会承認等のそれぞれの時期とそ

の関係についてご回答ください。 

令和２年１０月１日から令和３年１０月２

９日までの１３か月を設計工期の基準とし

た場合，資料５のⅡ４（５）①２）ア）で提

出のある工事費概算額を参考に令和３年９

月定例会での補正予算の提案，同年１２月

上旬頃の工事発注公告，令和４年２月定例

会での契約の締結に係る提案といった時期

が想定されます。 

 


