

平成26年 8月 8日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	東建第2号 大山2丁目地内擁壁改修工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>目地注入材(材料費)：施工第 0-0020 号内訳書の諸雑費(材)の 12%が掛かっていないのではないのでしょうか。</p> <p>4,480 円→5,017 円 (×12.0%)</p>	
回 答	
<p>施工第 0-0020 号内訳書において、材料費の他に諸雑費（材）として 12%を計上し積算しております。</p>	