
平成２９年７月１２日

入札参加業者 各位

東部地域土木事務所建設課

財 務 部 契 約 課

東土第１８号 ３・４・１５７亀田中央線橋梁撤去工事の積算内容について

 東土第１８号 ３・４・１５７亀田中央線橋梁撤去工事の積算内容について，下記のと

おりお知らせします。

 積算にあたっては，ご注意くださいますようお願いします。

記

１．施工内訳表 施工第 0-0019 号内訳表の「諸雑費（率＋まるめ）」は，労務費の合計額
の２０％で積算しています。

 なお，上記内容については，施工状況により，変更協議の対象とします。

２．質疑回答書に誤記がありましたので，訂正します。

・管理番号：000004  正：車道橋 誤：車道道
・回答事項：3．図面 18葉の１の断面図，側面図（車道橋）にある，（7.600+1.840）

×11.550×2径間＝218㎡を丸め，220㎡を計上しています。
・回答事項：4．図面 18葉の１の断面図，側面図（車道橋）にある，（7.600+1.840）

×11.550×2径間＝218㎡を丸め，220㎡を計上しています。




