
令和 2 年 7 月 30 日 

委東下第１２号 

入札参加業者  各位 

 

                              東部地域下水道事務所 

                              契 約 課 

 

委東下第１２号 船見処理区合流改善貯留施設実施設計業務委託 

の積算内容について（お知らせ） 

 

 令和 2 年 7 月 14 日公告の「委東下第１２号 船見処理区合流改善貯留施設実施設計業務

委託」の積算内容について，下記のとおり，お知らせいたします。 

 質疑については電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださ

いますよう，お願いいたします。 
 

記 
 
１． 設計図書の「単価・歩掛算出明細書」を下記のとおり，訂正します。 

 

 本工事に適用の単価・歩掛算出明細書の施工法等の比較検討は次のとおりである。 

 

 ・訂正後 

 

  

・訂正前 

 

 設計図書を修正しましたので，入札金額の積算にあたっては，ホームページ上の入札公告

に添付掲載した設計図書（修正版）を正として積算してください。 

表-Ⅰ-24　施工法等の比較検討基準歩掛
下水道　設計業務 P.125,126

項目 主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員

開削推進詳細比較 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

急曲線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

表-Ⅰ-24　施工法等の比較検討基準歩掛
下水歩　設計業務 P.125,126
急曲線（シールド工法　Ｒ＝３０ｍ以下、推進工法　Ｒ＝１００Ｄ以下）

項目 主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員

比較検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補正後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　
補正率 0.800 　 　



 

２． 照査工数について、公益社団法人日本下水道協会『下水道用設計積算要領

-設計委託編 -2019 年版』推進工法（中大口径）基準歩掛の照査歩掛の計算

(P136，P375-376)に従い、公図調査分の照査工数を減じています。  

 

以上 


